

## U G O V O R

o realizaciji javnog rada "Poboljšanje saobraćajne infrastrukture za OSI"

zaključen između:

1. Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5. Podgorica, kojeg zastupa direktorica Vukica Jelić (u daljem tekstu: Zavod)
2. NVO „STOP” -Rožaje, (adresa):13 jul br 6, PIB:11006434, koju (eg) zastupa Emir Pepeljak( u daljem tekstu IZVOĐAČ JAVNOG RADA) i

### Preambula

Ovaj ugovor zaključen je u skladu sa Konkursom br.0301-1453, objavljenim u dnevnom listu »Pobjeda«, dana 17/02/2016. godine i na Internet stranici Zavoda, a na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda br. 01-3430 od 30/03/2016.godine

### Predmet ugovora

#### Član 1

Zaključenjem ugovora Zavod povjerava, a Izvođač prihvata da realizuje javni rad „Poboljšanje saobraćajne infrastrukture za OSI” za3 (tri) nezaposlenih lica iz evidencije Biroa rada Rožaje.

### Način i vrijeme realizacije

#### Član 2

Ugovorne strane su saglasne da realizuju program iz člana 1 ovog ugovora na način utvrđen Planom realizacije programskih aktivnosti javnog rada.

Program iz člana 1 ovog ugovora realizovaće se, u trajanju od 3 (tri) mjeseci, počev od 11/04.2016. godine, uključujući i dane odmora zaposlenih u javnom radu.

### Obaveze Zavoda

#### Član 3

